

Comune di Siniscola
Provincia di Nuoro



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ENERGETICO DELL'ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO – VIA SILVIO PELLICO

COMMITTENTE: Comune di Siniscola

PROGETTISTI: Ing. Giordano Fadda, Arch. Gian Luca Cara, Dott. Geol. Alessandro
Stancari, Ing. Marco Rinaldi

RUP: Ing. Efsio Pau

TAVOLA

C.01

ELABORATO

Quadro economico

Rev.

Data

26/04/2021

Ing. Giordano Fadda (per l'RTP)

viale Trieste
San Gavino Monreale
Tel: 3494695271
e-mail: faddaing@gmail.com



**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED ENERGETICO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI 1° GRADO – VIA SILVIO PELLICO.**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A1) Importo dei lavori a base di gara		
1) a corpo		
2) a misura	€	322 244,98
Totale Importo dei lavori a base di gara (1+2)	€	322 244,98
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	18 604,94
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	340 849,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IVA sui lavori all'aliquota del 10%	€	34 084,99
B2) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B3) Spese tecniche		
1) Vulnerabilità sismica, analisi, diagnosi energetica, Progettazione, D.L., Coord. Sic.	€	38 493,83
2) Collaudo statico	€	4 000,00
3) C.N.A.P.I.A. su spese tecniche all'aliquota del	4%	€ 1 539,75
4) IVA su spese tecniche all'aliquota del	22%	€ 9 687,39
TOTALE SPESE TECNICHE	€	53 720,97
B4) Incentivo art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (su A)	2%	€ 6 817,00
B5) Imprevisti e arrotondamenti	€	4 076,61
B6) Accantonamento	3%	€ 10 225,51
B7) Contributo ANAC per gara d'appalto	€	225,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+....+B7)	€	109 150,08
IMPORTO TOTALE (A+B)	€	450 000,00